

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة

ولاية برج بوعريرج
مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء
رقم التعريف الجبائي: 000 234 015 009059

إعلان عن المنح المؤقت

طبقا لأحكام المادتين 65 و 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
تعلم مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية برج بوعريرج العارضين المشاركين في طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2025/13

المشروع : إنجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية للحصص التالية:

الحصة الأولى: إنجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (التسطيفات الكبرى + التطهير + تصريف مياه الأمطار + المياه الصالحة للشرب + الإنارة الخارجية + الطرقات و الأرصفة) لطريق الثانوية + 200 مسكن إجتماعي بمخطط شغل الأراضي POS 06 بلدية بئر قاصد علي.

الحصة الثانية: إنجاز أشغال الطرق و الشبكات المختلفة الأولية و الثانوية (الطرقات و التهيئة الخارجية) للمجمع المدرسي بمخطط شغل الاراضي رقم 05 بلدية خليل.

المصادر بجريدة **الصحيفة** بتاريخ : 2025/07/28 و جريدة **Le Jeur d'Algérie** بتاريخ : 2025/07/27 وبعد تقييم العروض جلسة **2025/08/31** تم المنح المؤقت للمشروع كما يلي :

رقم الحصة / المشروع	مقابلة الإنجاز	الرقم الجبائي	المبلغ بكل الرسوم دج	الاجال	النقطة التقنية	معايير المنح
الحصة الاولى	مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى و الري بداوي عبد الجليل	198434150041238	37.114391.00	04 أشهر	59.00	أقل عرض مالي
الحصة الثانية	ش ذ م م سبت بات مؤسسة أشغال البناء في مختلف مراحله المسير-براكنة حسين-	000919008833077	6.219.540.00	02 أشهر	56.00	أقل عرض مالي

المرشحين أو المتعهدين الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية فهم مدعوون للاتصال بمصالح المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداء من امضاء الإعلان عن المنح المؤقت للعقد. طبقا لأحكام المادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 247/ 15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. يمكن المتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للعقد ان يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة. (لجنة الصفقات العمومية للولاية) في اجل عشرة (10) أيام ابتداء من امضاء الاعلان عن المنح المؤقت للعقد وإذا تزامن اليوم العاشر مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لرفع الطعن إلى يوم العمل الموالي

حرر ببرج بوعريرج في:
المدير