

WILAYA DE M'SILA
DAIRA DE MAGRA
COMMUNE DE MAGRA

MAGRA LE :

NIF: 099716000280672

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE + L'INFRECTIEUSETÉ

- Conformément aux dispositions de la loi n° 23/12 du 05 août 2023 portant règles générales relatives aux marchés publics ;et décret présidentiel n°15/247 notamment au 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégation de service public.

- En suit AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°: 14 /2025 Publier au journaux Nationales : EL DJAZAIR MATCH du 28/09/2025 ET LA VOIE D'ALGERIE DU 28/09/2025 journaux Nationales : EL DJAZAIR SCOOP DU 28/09/2025 AL -MASDAR DU 28/09/2025 .

- Et suite de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- d'ouverture des plis du :24/07/2025

- Et suite de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres- d'évaluation des offres du : 28/08/2025

Le P.APC de la commune de MAGRA informel AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE Selon le tableau suivant :

N°	projet	Designation E T P	CARTE °N FISCAL D E.T.P	MANTANT DA APRES CORRE CTION	DELA DE RALISATIO N	OBSV
01	Réalisation et aménagement des routes de la commune de Magra	MOSTEFAOUI KHIREDDINE	18728110103 2115	22,541,099.00	05 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 01 : Etude, suivi et complément de réalisation de tronçons routiers à Ouled MANSOUR a magra					
	Lot 03 : Etude, suivi et réalisation des pistes rurales à OULED MBAREK, a magra			4,495,820.00	03 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 06 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à MALEH a magra.			6,961,381.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 16 : Suivi et réalisation du rond-point à l'intersection des routes de Dhababha et Ouled Ariba à magra			5,485,401.99	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
02	Lot 02 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à OULED ARIBA a magra	OUADEH FATEH	18228110036 5124	6,996,962.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 04 : Etude, suivi, aménagement et goudronnage d'une route à OULED BRAHIM, à partir de la route w n°11 a magra vert la mosquée.			11,881,198.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 08 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à LAHDJEL a magra.			5,896,450.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 09 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à MRABAA a magra.			5,995,458.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
03	Lot 07 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à OULED SAID a magra.	SARL MOSTEFAOUI STP	00202805648 6521	4,996,572.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 10 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à OUADEH a magra.			4,996,096.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
04	Lot 11 : Etude, suivi et complément de goudronnage de route a CHOUAGA a magra.	SAIDI YOUNES	18705420230 9184	5,976,715.50	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
	Lot 12 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à DHBABHA a magra.			5,697,363.00	04 MOIS	OFFRE QUALIFIER
05	Lot 14 : Réalisation de l'éclairage public dans la commune de magra, à partir du l'intersection routier vert LAHDJEL et vert Barhoum.	CHAMI ADEL	18628110075 5155	7,516,278.00	90 JOURS	OFFRE QUALIFIER
06	Lot 05 : Etude, suivi et réalisation de tronçons routiers à KHRARIB a magra.	L'INFRECTIEUSETÉ de l'opération A COUSE DE Ne recevoir aucune offre conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 13 : Etude, suivi et réhabilitation et aménagement de la route menant à CHOUAGA, au départ de la Route Nationale N°28 à magra.	L'INFRECTIEUSETÉ de l'opération A COUSE DE Ne recevoir aucune offre conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 15 : Renforcement de la réalisation de l'éclairage public dans centre-ville a magra – 2em tranche–	L'INFRECTIEUSETÉ de l'opération A COUSE DE manque de financement garanti pour les besoins conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 17 : Etude, suivi et réalisation d'une entrée de ville de magra.	L'INFRECTIEUSETÉ de l'opération A COUSE DE Ne recevoir aucune offre conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				
	Lot 18 : Étude, suivi et aménagement urbain à côté de l'école chahid Achour Larbi au centre D'OULED MBAREK à magra	L'INFRECTIEUSETÉ de l'opération A COUSE DE manque de financement garanti pour les besoins conformément à l'article 40 du décret présidentiel 15/247 daté du 16/09/2015.				

Tout soumissionnaire qui conteste ce choix peut introduire un recours auprès de l'assemblée populaire communale de magra dans les 10 jours a compter de la publication du présent avis et cela Conformément l'acte 82 au décret présidentiel n°15/247 notamment au 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics et des délégation de service public

LE PRESIDENT DE L'A P . C